Universitatea de Vest MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE — UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA
DEPARTAMENTUL EVIDENTA PATRIMONIU ACHZITII S| MONITORIZARE INVESTITII

CAIET DE SARCINI

“ Lucrari de reabilitare canalizare cladire
sediu U.V.T. - Proiectare si executie”

B-dul VVasile Parvan nr. 4

2017



Universitatea de Vest MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE — UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA
DEPARTAMENTUL EVIDENTA PATRIMONIU ACHZITII S| MONITORIZARE INVESTITII

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

DATE GENERALE

Denumirea obiectivului: ,,Lucrari de reabilitare canalizare clidire
sediu U.V.T. — Proiectare si executie”

Amplasamentul : Timisoara, B-dul Vasile Parvan nr. 4, judet Timis

Beneficiarul lucrarii: Universitatea de Vest din Timisoara

Elaboratorul proiectului/documentatiei: Serviciul Tehnic si Evidenta
Patrimoniu al U.V.T.



Universitatea de Vest MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE — UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA
DEPARTAMENTUL EVIDENTA PATRIMONIU ACHZITII S| MONITORIZARE INVESTITII

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

LLucrari de reabilitare canalizare cladire sediu U.V.T. -
Proiectare si executie”

2017

Serviciul Tehnic si Evidenta Patrimoniu



Universitatea de Vest MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE — UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA
DEPARTAMENTUL EVIDENTA PATRIMONIU ACHZITII S| MONITORIZARE INVESTITII

»Lucrari de reabilitare canalizare cladire sediu UVT — Proiectare si
executie”

1- Prezentare generala:

Obiectivul pentru care se solicitd efectuarea acestor lucrari de reabilitare canalizare menajera,se afla
situat in localitatea Timisoara, b-dul Vasile Parvan nr. 4, judet Timis.

Proiectantul si executantul lucrarilor de reabilitare a tronsonului de canalizare se va stabili Tn urma
desfasurarii achizitiei respective, in conformitate cu legislatia specificd in vigoare.

Ca urmare a Memoriului justificativ nr. 30055/995/12.12.2016intocmit de catre seful serviciului
Tehnic si Evidenta Patrimoniu al Universitatii de Vest din Timisoara, s-a intocmit prezentul caiet de
sarcini in vederea proiectarii si executarii acestor lucrari.

1.1-Au fost constatate urmatoarele:

Actuala canalizare este alcatuita din tevi de fontd de diametru 150 mm si 110 mm, montate odata cu
eXecutia constructiei in anul 1960.

In anumite portiuni ale tronsonului aceasi canalizare trece pe sub clidire pe o lungime de cca 10ml
alta parte trece printr-un canal de tevi cu diferite functiuni pe o lungime de cca 56 ml iar un alt
segment ete Tngropat in pamant si trece printr-o curte interioara pe o lungime de cca 18 ml.
Adancimea tevii de canalizare, este cuprinsa intre 1,00 — 2,50 m.

Problema accesului la aceastd canalizare o reprezinta acea portiune ce trece pe sub cladirea de P+1E.

Se constata faptul ca acest tronson de canalizare pe o lungime totald de cca 84 ml prezinta
disfunctionalitati majore in functionarea corectd pentru preluarea integrala si eficientd a scurgerilor
de la trei verticale de grupuri sanitare situate intr-un corp de cladire de P+7E.

Este nevoie sa se intervind aproape zilnic pentru desfundarea acestei canalizari prin diferite
proceduri, cu personalul propriu de intretinere sau cu interventia Aqatimului cu utilaje specifice.

1.2- Lucrari necesare de executat:

In vederea aducerii acestei canaliziri la standardele optime de functionare si pentru inliturarea
tuturor inconvenientelor in functionare, este necesara identificarea corecta a tuturor acestor probleme
intocmirea unei documentatii tehnico-economice de specialitate pentru inlocuirea integrala a
canalizarii pe lungimea acestui tronson si realizarea lucrarilor de reabilitare a canalizarii.

Se doreste folosirea unor materiale moderne, rezistente in timp si cu sectiunile nominale corect
calculate functie de necesarul real de preluare al scurgerilor.
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Proiectantul si executantul lucrarilor vor fi direct responsabili de corectitudinea datelor proiectate si
de calitatea lucrarilor executate si a materialelor folosite.
Toate normele de securitatea munci si PSI vor reveni in sarcina directa a executantului.
Eventualele avize de lucru cu focul, protectia muncii etc cad in sarcina executantului.
La o estimare tehnicd orientativa privind amploarea lucrarilor precizam faptul cd vor fi lucrari de
natura celor de:

-sapaturi manuale cca 27 mc;

-spargeri de betoane cca 3 mc;

-turnari manuale de betoane cca 3 mc;

-transporturi manuale pe distante de 50-150ml cca 15 to;

-demontare conducta si accesorii din fonta cca 84 ml;

-montarea noii conducte proiectate si a tuturor accesoriilor aferente cca 84 ml;

-alte lucrari reiesite din documentatia elaborata;

NOTA: Ofertantii au obligativitatea vizionirii amplasamentului inaintea intocmirii ofertei.

2- Proiectultehnicvacuprindedocumentatiapentrulucrari de realizare a noiicanalizarii:

Continutul P.T.+D.D.E.
2.1.Partilescrise:

-Descriereagenerald a lucrarilor;

Elemente generale;

Descrierealucrarilorsi a solutiiloradoptate;

- Caietul de sarcinielaboratpentrulucrarile de canalizare care vacuprinde:
- breviar de calculpentrudimensionarea de instalatiielectrice,

- proprietatilefizice, de aspect si de calitatepentrumaterialelecomponente ale lucrarii cu
indicareastandardelor.

- dimensiunea, forma, aspectulsidescriereaexecutieilucrarilor,

- ordinea de executie, teste, probe siverificari ale lucrarii,

- standarde, normative sialteprescriptii care trebuierespectate la materiale, utilaje, confectii,
executie, montaj, etc.

- prezentare

- rezistentamecanicasistabilitate

- materiale

- lucraripregatitoare

- probe, teste, verificari
- Conditii de receptie, masuratori, aspect etc.
-Listele cu cantitati ale lucrarilor
- Antemasuratori

2.2. Piesedesenate:
Partiledesenatesuntdocumenteleprincipalepebazacarora se elaboreazapartilescrise ale proiectului de
executiesi se compun din:
-Desenele de ansamblu;

-Schemeleprincipale ale instalatiilorsiplanurile de amplasare ale obiectelorsiutilajelor de
instalatii;
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-Sectiunivederi, detaliiprincipale, scheme monofilaresialteasemenea. Planselevorcontine
cote, dimensiuni, calitatilematerialelorsiparametriiprincipaliaiinstalatiilor.

Toatadocumentatiava fi intocmita, conform legislatieiinvigoare, in2exemplaretiparitesi un exemplar
pesuport electronic.

2.3. Devizeleofertapeobiecte, care se vorprezentaincadrulcontractului, voravea la bazalista cu
preturiunitare, ce se vaintocmi conform listei de lucrariunitare, ce face parte integranta din
prezentulcaiet de sarcini.

Preturileunitare, vor fi stabilite conform Indicatoarelor de Norme de Deviz la alegere, sivor include
toateinchiderile de devizlegale.

Proiectulva fi avizat, semnatsistampilat de catre un verificator MLPAT, inconformitate cu
legislatiainvigoare.

3. Date generale lucrare:

Se considera ca in oferta facuta de catre executant sunt cuprinse toate lucrérile de constructii necesare
finalizarii obiectivului conform cerintelor prezentului caiet de sarcini.

Executantul are obligatia de a executa fara exceptie toate lucrarile cuprinse in oferta.

Prin simpla acceptare a prezentului caiet de sarcini, executantul se obligd sa respecte toate
prescriptiile si normele tehnice care fac referire la lucrarile de executie pe care acesta le desfasoara.
Executantul are obligatia de a cere toate informatiile pe care le considera necesare, in scris si in timp
util.

Executantul are obligatia de a repara orice stricaciuni efectuate pe santier din cauza lui.
Nerespectarea celor de mai sus, il fac responsabil pe executant de toate erorile aparute pe parcursul
executiei cat si de consecintele ce decurg din aceste erori. In consecintd executantul nu poate invoca
in nici un caz faptul cd eventualele omisiuni din planuri justificd nerealizarea unor lucrari sau
suplimentarea costurilor.

4. Restrictii de amplasament:

Se vor crea zone de lucru cu etapizare a lucrarilor cu acces separat prin compartimentdri
provizorii,daca este cazul, si se va asigura un flux care sd permitd desfagurarea ambelor activitdfi atat
de constructii, cat si de functionare a institutiei in timpul lucrarilor.

Se mentioneaza ca lucrarile vor avea loc in regim special de supraveghere din partea executantului in
toate etapele.

Zonele ce vor fi eventual descoperite Tn aer liber, se vor proteja cu o prelata din pvc pentru protectia
lucrarilor -pe toata durata constructiei.

Tn urma desfacerilor rezultate, molozul se va evacua prin niste jgheaburi de evacuare, curespectarea
normelor de mediu legale in vigoare.

Se va avea in vedere o durata a lucrarilor desfasurata conform contractului.

Oferta executantului va tine cont de toate aceste restrictii.

Nu se va admite nici o cerere de suplimentare, sporuri diverse sau decalari de termen, datorate
necunoasterii acestor conditii, de catre executant.

5. Asigurarea utilajelor, echipamentelor si fortei de munca:

La semnarea contractului, executantul confirma implicit ca dispune de toate uneltele, echipamentele
si utilajele necesare si de personal calificat pentru a indeplini intocmai si la timp sarcinile ce 1i revin
pentru executia tuturor lucrarilor de constructii si instalatii prevazute in proiect.

Executantul va desemna si va mentine pe santier un sef de santier cu experienta si calificat pentru
astfel de lucrari.

Seful de santier va reprezenta executantul in toate problemele legate de executia lucrdrilor pentru
obiectivul in discutie.
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6. Cerinte speciale:

Urmatoarele cerinte vor fi respectate pentru buna derulare a executiei lucrarilor. Investitorul nu va
accepta nici o cerere sau plangere pentru intreruperea, Intarzierea sau disturbarea diverselor lucrari
datorate nerespectarii cerintelor de mai jos.

Prevenirea inundarii

Executantul va lua toate masurile necesare pentru protejarea lucrarilor si materialelor de ploi,
inundantii, etc.

Orice stricaciune provocatd din aceastd cauza va fi remediatd de executant pe cheltuiala sa, imediat si
fara a astepta instructiuni de la proiectant sau investitor.
Numai intarzierile datorate intemperiilor (inclusiv ploaie) care sunt declarate oficial "Fortd majora"
vor duce la extinderea perioadei de executie.

Curatenia 1n santier pe toata perioada de executie

Executantul va indeparta de pe santier si din incinta santierului, in locuri stabilite si aprobate de
autoritati, toate deseurile sau materialele refuzate a fi puse in opera.

De asemenea vor pastra accesele carosabile, pietonale, platformele din incinta santierului curate si in
conditii de exploatare.

Dupa terminarea lucrarilor trebuie indepartate de pe santier toate deseurile si se va preda lucrarea in
perfecta stare de curdtenie.

Toate acestea se vor face pe cheltuiala executantului.

Se vor executa toate lucrarile de demolari necesare realizarii lucrarilor si materialele rezultate din
demolari se vor sorta si se vor depozita in spatiile.

Protectia instalatiilor si constructiilor din zona

Executantul va avea grijd pe toata durata executiei lucrarilor sd protejeze toate instalatiile,
echipamentele si constructiile aferente acestora, existente in incinta santierului sau in apropierea
acestuia.

Executantul va verifica in prealabil pozitia exactda a elementelor ce pot fi deteriorate in timpul
executiei lucrarilor.

Orice stricaciune provocatd de executant va fi reparatd imediat pe cheltuiala sa.

Executantul trebuie sd ia toate masurile necesare pentru a nu degrada instalatiile si constructiile
Tnvecinate.

Toate prejudiciile cauzate instalatiilor si constructiilor invecinate, vor fi imputate integral
executantului.

Executantul se obligd sa readucd in perfecta stare, toate instalatiile si constructiile, degradate de el in
timpul lucrarilor, pe cheltuiala proprie.

Protectia si securitatea muncii

Executantul va indeplini toate instructiunile cerute de autoritati in toate etapele derularii executiei
privind protectia §i securitatea muncii.

Personalul care executa lucrarile va trebui sa respecte legislatia In domeniul protectiei muncii si
igienei locului de munca.

Sub nici un motiv nu se vor acorda suplimentari datorita masurilor ce decurg din respectarea stricta a
normelor de protectia muncii.

Executantul va lua toate masurile pentru a nu pune in pericol viata personalul propriu si a celorlalte
personae din incinta punctului de lucru, beneficiar sau terte personae, aflate in zona de desfasurare a
lucrarilor ofertantului.

Accesul pe santier

Incinta santierului va fi imprejmuita si accesul va fi asigurat numai personalului autorizat.

Vizitarea amplasamentului
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Inaintea ofertarii, se va vizita obligatoriu amplasamentul, informatiile legate de proiect vor fi
furnizate de catre beneficiar.

7. Organizarea de santier:

Organizarea santierului si tehnologia aplicata trebuie sa fie in concordantd cu normele si normativele
n vigoare.

Toate cheltuielile legate de organizarea de santier si cheltuielile legate de asigurarea acceselor pe
santier, de asigurarea utilitatilor, vor fi incluse in costurile diverselor parti ale lucrarii, fara a fi platite
separat.

Toate lucrarile de executie vor respecta prevederile normelor si normativelor in vigoare aplicabile
pentru lucrarile de executie descrise 1n proiectul tehnic.

8.Norme de protectia muncii si PSI:

Se vor respecta, de asemenea toate Normele de protectia muncii si PSI in vigoare pentru aceste tipuri
de lucrari

Executantul va fi direct rdspunzator de respectarea acestor legislatii in executia lucrarilor.

9.Receptia documentatiei tehnico-economice si a lucrarilor
Se va face in conformitate cu legislatia in vigoare HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

10.Perioada de garantie pentru lucrarile cuprinse in prezentul caiet de sarcini, solicitatd de
beneficiarul lucrarii este 10 ani.

11.Se anexeaza urmatoarele:
- Plan tronsoane cladire UVT;
- Plan situatie existentd canalizare;

- Plan etaje grupuri sanitare;
- Extras CF,;

Serviciul Tehnic si Evidenta Patrimoniu:
Ing. Victor CARBUNARU

Ing. Gheorghe NEAMTI
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