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DESCRIEREA GENERALA A SERVICITILOR SI BAZA LEGALA

Descrierea activitatii Dirigintelui de Santier
Dirigintele de santier isi va desfagura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in relatiile cu
Proiectantul, Constructorul, Furnizorii, Prestatorii de servicii in derularea contractului de lucriri.

Activitatea Dirigintelui de santier va fi condusd de urmatoarele principii:

- Dirigintele de santier acfioneaza in interesul exclusiv al beneficiarului atat fafd de antreprenor, cét si
fata de furnizori gi proiectanti;

- Guvernanta profesionalismului in activitatea proprie;

- Fidelitate totala fata de benficiarul investitiei;

- Respectarea tuturor prevederilor legale de reglementare in domeniu.

Scopul serviciilor de supervizare pe care Dirigintele de santier trebuie s le asigure pentru obiectivul de
investitii este de a oferi beneficiarului garantia ca antreprenorul ciruia i-a fost atribuit contractul de
executie de lucrdri 1si va indeplini toate responsabilitdtile asumate prin contract, va respecta prevederile
legale, reglementirile tehnice si caietele de sarcini.

Calitatea lucrarilor va fi asigurata prin respectarea urmitoarelor prevederi legale

- Legea 10/1995 a calitatii lucrarilor de constructie cu toate reglementarile ce decurg din aceasta.

- C56-85 — Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.,

- HG 272/1994 — referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii.

- HG 925/1995 privind verificarea documentatiilor si supravegherea responsabilului tehnic pentru
executia lucrarilor.

- OG 63/2001 privind Infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii.

- HG nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lueririlor de constructii si instalatii aferente acestora.

- HG 766/1997 privind Hotérarea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.

- Ordin nr. 1496/2011 pentru autorizarea dirigintilor de santier.

- Alte norme legislative in vigoare valabile sau aparute pe parcursul executdrii contractului si a lucririlor.

OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII

Obiectul principal al contractului il reprezinta asigurarea asistentei tehnice pentru Universitatea de Vest
din Timigoara, In calitate de beneficiar, in derularea contractului de privind desfiintarea imobilului C1
situat in strada Renasterii nr. 24B, monitorizarea, supravegherea si supervizarea lucrdrilor de
desfiinfare conform prevederilor legislatiei romane n vigoare (Legea nr.10/1995 si Ordinul MDRT nr.
1496/2011), In scopul asigurdrii din punct de vedere al parametrilor: timp, cost, calitate si siguranta.

DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

Constructia care se va demola a avut funcfiunea de Laborator de cercetare experimentald in domeniul
embriologiei, ea facind parte dintr-un ansamblu de cladiri aflat actualmente in proprietatea Universititii
de Vest din Timisoara. Activitatea de cercetare a laboratorului s-a sistat din anul 1998,

In prezent cladirea se afla intr-o stare avansata de degradare, fiind dezafectati de la utilitai.
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In activitatea de cercetare nu au fost folosite substante periculoase.
Materialele care vor rezulta din activitatea de demolare, cele valorificabile si cele nevalorificabile se vor
preda unitatilor autorizate prin grija firmei care va executa demolarea.

DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR SI INTERVENTHLOR

Constructia identificatd prin CF nr. 408172-C1, situatd in strada Renasterii nr. 24B este proprietatea
Universitatii de Vest Timisoara si este constituita din parter, fundatii continue din ciramida, structura de
rezistentd simpla din caramida, planseu din lemn peste parter, acoperisul nu exista.

TIPURI DE LUCRARI PREVAZUTE
Sunt prevazute lucrdri de demolare, cu valorificarea materialelor, iar materilele nevalorificabile vor se
vor preda unitatilor autorizate prin grija firmei care va executa demolarea.

RECEPTIA LUCRARILOR

Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier la receptia lucrarilor de desfiintare sunt, firi a se limita
insa la acestea, urmatoarele;

- Participarea la receptia lucrarilor.

- Asigura secretariatul Comisiei de receptie si intocmeste Procesul Verbal de receptic la terminarea
lucrarilor, inclusiv anexele care cuprind lucrérile restante/necorespunzatoare stabilite de Comisia de
receptie si care trebuie finalizate/remediate in timpul perioadei de garantie.

- Predarea investitorului/utilizatorului a actelor de receptie, precum si intreaga documentatie cu privire
desfiintarea constructiei.

FACILITATI SI INFORMATII FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA
Autoritatea contractanta va pune la dispozitia Dirigintelui/Dirigintilor cu care va incheia contractul,
urmatoarele documente:

* Un exemplar din documentatia tehnica de executie;

¢ Detaliile de executie;

« Caietul de sarcini;

* Un exemplar din contractul de lucrari incheiat cu constructorul;
* Avizele, acordurile i autorizatia de demolare.

ACTE INCHEIATE

I —Instiintare ISC de incepere a lucrarilor

2 ~Instiintare Primarie de incepere a lucrarilor

3 — Proces verbal de predare primire amplasament

4 — PV de receptie la terminarea lucrarilor

5 — Jurnalul de santier

6 — Proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor

7 - Alte documente prevazute de legislatia in vigoare referitoare la activitatea de urmarire si receptia
lucrérilor de desfiintare.




UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARS
DEPARTAMENTUL DE EVIDENTA PATRIMINIU, ACHIZITH SI MONITORIZARE INVESTITI.

Unive e de Vest

ALTE CERINTE/PRECIZARI:

Sarcinile si indatoririle dirigintelui de santier pe parcursul executérii lucririlor de constructie sunt, {ira a
se limita insd, urmdtoarele: urmarirea realizarii lucrarilor de desfiinfare cu respectarea Proiectului
Tehnic, a Caietului de sarcini si a Reglementarilor tehnice in vigoare referitoare la executia lucrarilor de

desfiintare.
Durata contractului de servicii va fi corelata cu durata contractului de lucréri, respectiv 30 e zile.
Oferta depusa va contine oferta tehnici si oferta financiara.

Oferta va fi elaboratd in lei, precizindu-se valoarea fara TVA, valoarea TV A-ului, si valoarea totald cu
TVA.

Valabilitatea ofertei va fi de minim 60 de zile.

Oferta va fi Insotita de:
- Dovada autorizérii ca Diriginte de Santier pentru toate categoriile de lucriri necesare realizirii

desfiintarii cladirii — copii.

Prestatorul va avea obligatia, in cazul in care, pentru indeplinirea contractului, va subcontracta pir{i din
contract, de a face cunoscut acest lucru in oferta sa, precum si partile care urmeazi s la subcontracteze.
Prestatorul va avea obligajia sd comunice datele de identificare ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantul.

Prestatorul va avea obligafia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in
care el va semna contractul cu achizitorul.

Pretul contractului este ferm, nu va putea fi modificat in nici o conditie pe toati perioada de derulare a
contractului.

Serviciile se vor deconta dupd efectuarea serviciilor si procesarea intregii documentatii privind
desfiintarea si semnarea Procesului Verbal de receptie a serviciilor de citre beneficiar.

Modalitatea de plata este prin OP in Trezorerie in termen de maxim 30 de zile de la receptia serviciilor
dupa primirea la UVT a facturii si a documentelor anexi.

Serviciul Tehnic si Evidenta Patrimoniu

Ing. Victor CARBUNARU- ! erviciu

Ec. Simona FLOREA




