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DATE GENERALE

1.I. Denumirea obiectivului: mLucriri de reabilitare a mansardei si a
cabinetelor corpului didactic, inclusiv reparatii grupuri sanitare,
revizuire invelitoare tigla acoperis corp A si reabilitare canalizare la
Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor ”

1.2, Amplasamentul: Strada J.H Pestalozzi nr. 16, Timisoara, judet Timis

1.3. Beneficiarul lucrarii: Facultatea de Economie si Administrare a
Afacerilor prin Universitatea de Vest din Timisoara

1.4." Elaboratorul proiectului/documentatiei: Serviciul Tehnic si Evidenta
Patrimoniu al U.V.T.
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DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII

@

,Lucriri de reabilitare a mansardei si a cabinetelor corpului didactic,
1nclusw reparatii grupuri sanitare, revizuire fnvelitoare tigla acoperig
corp A si reabilitare canalizare la Facultatea de Economie $i
Administrare a Afacerilor”

Strada J.H. Pestalozzi nr. 16, Timisoara, judet Timis
N 2017
L

Serviciul Tehnic si Evidenta Patrimoniu
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,Lucriri de reabilitare a mansardei si a cabinetelor corpului didactic,
inclusiv reparatii grupuri sanitare, revizuire invelitoare tigla acoperis
corp A si reabilitare canalizare la Facultatea de Economie si
Administrare a Afacerilor”

LOTUL 1A

Revizuire invelitoare tigld acoperis corp A la Facultatea de
Economie si Administrare a Afacerilor

1- Prezentare generala:

Obiectivul pentru care se solicitd efectuarea acestor lucrari de reparatii curente se afld situat in
localitatea Timisoara, Strada J.H. Pestalozzi nr. 16, Timisoara, judet Timis.

Proiectantul lucrarilor de reparatii curente este : Universitatea de Vest din Timisoara prin Serviciul
Tehnic si Evidenta Patrimoniu.

Executantul lucririlor se va stabili ulterior conform legislatiei in vigoare.

Ca urmare a Memoriului Justificativ nr 11508/30.05.2017, intocmite de decanatul Facultatii de
Economie si Administrare a Afacerilor si aprobate de Conducerea Universitatii de vest din Timigoara,
Serviciul Tehnic si Evidenta Patrimoniu a procedat la o constatare la fata locului a celor solicitatate
in vederea stabilirii necesitatii i oportunitatii executiei acestor lucrari din punct de vedere tehnic.
Cladirea Facultitii de Economie si Administrare a Afacerilor are un nivel de inéltime de D+P+3E+M.
Acoperisul mansardei cladirii este alcatuit cu structurd din lemn ecarisat peste care este s-a montat o
astereala din scandurd, folie anticondens si tigla profilata de tip Macon.

Lucririle de mansardare au fost executate in anul 2010.

1.1- Au fost constatate urmétoarele:

Pe anumite zone punctuale s-a constatat In decursul timpului, ca exista infiltrari de apa meteorica care
patrund in podul mansardei si apoi trecand prin plangeul de peste cabinetele didactice situate la
mansarda, deterioreaza spatiile interioare ale acestor cabinete.

Au fost ficute interventii periodice de reparatii prin inlocuirea tiglelor sparte, cu personalul propriu
de intretinere UVT.

Structura intregului acoperis se prezinté in stare foarte bun, inclusiv planseul de peste cabinetele
didactice de la mansarda, format din podina scandurd, vatd minerald, podind scAndura si gipscarton.

1.2- Propuneri de Lucriri necesare de executat:

fn vederea aducerii intregii invelitori la o stare corespunzatoare in exploatarea ei, fard infiltratii, se
impune revizuire a intregii suprafete de tigla prin:

_accesarea pe invelitoare si efectuarea unei constatari corecte a situatiei reale a invelitorii;
“inlocuirea tuturor tiglelor deteriorate cu altele noi de aceeasi forma, dimensiuni, calitate;
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refacerea tuturor scafelor, coamelor, racorduri de atice, etc cu sapd sau alte materiale
adecvate pentru a prantimpina infiltratiile;

-curdtarea si repararea elementelor de tinichigerie existente ca parte a acestui acoperis;

-indepirtarea din locatia facultétii a tuturor materialelor reziduale rimase in urma interventiei
facute;

-asigurarea impotriva patrunderii porunbeilor in podul mansardei cu elemente metalice
adecvate;

-curdtare jgheaburi;

-alte operatiuni identificate de ofertant i considerate obligatorii de executat pentru asigurarea
impotriva patrunderii apei si zapezii in podul mansardei;

Suprafata acoperigului este de 1500 mp.

2. Date generale lucrare

e considera ci in oferta facutd de citre executant sunt cuprinse toate lucririle de constructii necesare
finalizrii obiectivului conform cerintelor prezentului caiet de sarcini.

Executantul are obligatia de a executa fard exceptie toate lucrarile cuprinse in oferta.

Prin simpla acceptare a prezentului caiet de sarcini, executantul se obligd sd respecte toate
prescriptiile si normele tehnice care fac referire la lucrarile de executie pe care acesta le desfagoara.
Executantul are obligatia de a cere toate informatiile pe care le considera necesare, in scris si in timp
util.

Executantul are obligatia de a repara orice stricaciuni efectuate pe santier din cauza lui.
Nerespectarea celor de mai sus, il fac responsabil pe executant de toate erorile aparute pe parcursul
executiei cat si de consecintele ce decurg din aceste erori. In consecinta executantul nu poate invoca
in nici un caz faptul ca eventualele omisiuni din caietul de sarcini justificd nerealizarea unor lucréri -

sau suplimentarea costurilor.

2.1 Restrictii de amplasament:

Qe vor crea zone de lucru cu etapizare a lucrarilor cu acces separat prin compartimentari provizorii,
daci este cazul, si se va asigura un flux care sa permitd desfagurarea ambelor activitati atat de
constructii, cét si de functionare a grupului sanitar in timpul lucrarilor.

Se mentioneazi ca lucririle vor avea loc in regim special de supraveghere din partea executantului in
toate etapele.

in urma desfacerilor rezultate, molozul se va evacua prin jgheaburi de evacuare sau in saci, cu
respectarea normelor de mediu legale in vigoare.

Se va avea in vedere o durata a lucrarilor desfisuratd conform contractului.

Oferta executantului va tine cont de toate aceste restriciii.

Nu se va admite nici o cerere de suplimentare, sporuri diverse sau decaldri de termen, datorate
necunoasterii acestor conditii, de catre executant.

2.2 Asigurarea utilajelor, echipamentelor i forfei de muncd:
in propunerea tehnicd ofertantul va face dovada ci dispune de forta de munca calificatd cat si de
utilajele necesare pentru executia lucrdrii in termenul contractual cu respectarea calitétii lucrdrilor

conform legilor si normativelor in vigoare.

2.3 Cerinte speciale:
Urmitoarele cerinte vor fi respectate pentru buna derulare a executiei lucrdrilor. Investitorul nu va
accepta nici o cerere sau plangere pentru intreruperea, intArzierea sau disturbarea diverselor lucrari

datorate nerespectirii cerintelor de mai jos.

o



UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA
DEPARTAMENTUL DE EVIDENTA PATRIMONIU, ACHIZITII S| MONITORIZARE INVESTITH

Universitatea de Vest

2.3.1 Prevenirea inundarii

Executantul va lua toate masurile necesare pentru protejarea lucrarilor si materialelor de ploi,
inundantii, etc.

Orice stricdciune provocata din aceastd cauza va fi remediata de executant pe cheltuiala sa, imediat
si fard a agtepta instructiuni de la investitor.

Numai intarzierile datorate intemperiilor (inclusiv ploaie) care sunt declarate oficial "Fortd majora"
vor duce la extinderea perioadei de executie.

24.3.2 Curatenia 1n gantier pe toata perioada de executie

Executantul va indepdrta de pe santier §i din incinta santierului, in locuri stabilite si aprobate de
autoritdfi, toate deseurile rezultate in urma executiei lucrérilor..

De asemenea vor péstra accesele carosabile, pietonale, platformele din incinta santierului curate si in
conditii de exploatare.

Dupa terminarea lucrérilor trebuie indepartate de pe santier toate deseurile si se va preda lucrarea in
perfecta stare de curatenie.

Toate acestea se vor face pe cheltuiala executantului.

2.3.3 Protectia instalatiilor si constructiilor din zona
Executantul va avea griji pe toata durata execufiei lucrarilor sd protejeze toate instalatiile,
echipamentele si constructiile aferente acestora, existente in incinta santierului sau in apropierea

acestuia.
Executantul va verifica in prealabil pozitia exactd a elementelor ce pot fi deteriorate in timpul

executiel lucrarilor.
Orice stricaciune provocata de executant va fi reparatd imediat pe cheltuiala sa.
Executantul trebuie sd ia toate masurile necesare pentru a nu degrada instalatiile si constructiile

invecinate.
Toate prejudiciile cauzate instalatiilor si constructiilor invecinate, vor fi imputate integral

executantului.
Executantul se obliga sa readuca in perfecta stare, toate instalatiile si constructiile, degradate de el in

timpul lucrarilor, pe cheltuiala proprie.

2.3.4 Protectia si securitatea muncii

Executantul va indeplini toate instructiunile cerute de autoritati in toate etapele derulirii executiei
privind protectia si securitatea muncii.

Personalul care executd lucrarile va trebui sa respecte legislatia in domeniul protectiei muncii si

igienei locului de munca.
Sub nici un motiv nu se vor acorda suplimentari datorita masurilor ce decurg din respectarea strictd a

normelor de protectia muncii.
Executantul va lua toate masurile pentru a nu pune in pericol viata personalul propriu si a celorlalte
persoane din incinta punctului de lucru, beneficiar sau terte personae, aflate in zona de desfasurare a

lucrarilor .

2.3.5 Accesul pe santier
Incinta santierului va fi imprejmuita si accesul va fi asigurat numai personalului autorizat.

or
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3. Organizarea de santier:
Organizarea santierului si tehnologia aplicatd trebuie sa fie in concordanta cu normele i normativele

in vigoare.
Toate cheltuielile legate de organizarea de santier si cheltuielile legate de asigurarea acceselor pe
santier, de asigurarea utilitatilor, vor fi incluse in costurile diverselor parti ale lucrarii, fara a fi platite

separat. .
Toate lucrarile de executie vor respecta prevederile normelor si normativelor in vigoare aplicabile

pentru lucrarile de executie descrise in proiectul tehnic.

4. Norme de protectia muncii si PSI:
Executantul va respecta intocmai toate normele, normativele si intreaga legislatie referitoare la

protectia muncii si PSI.

5. Vizitarea amplasamentului
Inaintea ofertarii, se va vizita obligatoriu amplasamentul, informatiile legate de proiect vor fi

furnizate de catre beneficiar.
Ofertantul va face propriile masuratori in vederea intocmirii unei oferte corespunzatoare.

Perioada de garantie pentru lucririle cuprinse in prezentul caiet de sarcini, solicitati de
beneficiarul lucririi este 5 ani.

Se anexeaza:
- Plan mansarda
- Sectiune mansarda

DECAN F.E.A.A.
Prof.Univ. Dr. Stefea Pe

Intocmit, >
Serviciul Tehnic si Evidenta Patrimoniu:

Ing. Victor Cirbunaru - Sef Servidiy

Ing. GheoggheN’é:“a}ti
B

" Bd. Vasile Parvan, nr. 4, 300223 Timisoara, Roméania
or Tel: +40-(0)256-592.190
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“ Lucriri de reabilitare a mansardei si a
cabinetelor corpului didactic, inclusiv
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invelitoare tigld acoperis corp A si
reabilitare canalizare la Facultatea de
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” Reabilitare a mansardei ( cabinete si spatii comune ) la Facultatea de
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DATE GENERALE

@ 1.1.. Denumirea obi?cti\fului:.,,Llfcrﬁri.de reabilitﬁre a man.sardei si a

cabinetelor corpului didactic, inclusiv reparatii grupuri sanitare,
revizuire invelitoare tigli acoperis corp A si reabilitare canalizare la
Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor”

1.2. Amplasamentul :Strada J.H Pestalozzi nr. 16, Timisoara, judet Timis

1.3. Beneficiarul lucririi: Facultatea de Economie si Administrare a
Afacerilor prin Universitatea de Vest din Timigoara

1.4. Elaboratorul proiectului/documentatiei: Serviciul Tehnic si Evidentd
Patrimoniu al U.V.T.

" Bd. Vasile Parvan, nr. 4, 300223 Timisoara, Romania
N Tel: +40-(0)2566-592.190
DEPAMI www.depami.uvt.ro
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., Lucriri de reabilitare a mansardei si a cabinetelor corpului didactic,
inclusiv reparatii grupuri sanitare, revizuire invelitoare tigla acoperis
corp A si reabilitare canalizare la Facultatea de Economie si
Administrare a Afacerilor”

Strada J.H. Pestalozzi nr. 16, Timisoara, judet Timig

2017
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wLucriri de reabilitare a mansardei si a cabinetelor corpului didactic,
inclusiv reparatii grupuri sanitare, revizuire invelitoare tigla acoperis
corp A si reabilitare canalizare la Facultatea de KEconomie si
Administrare a Afacerilor”

LOTUL1B

” Reabilitare a mansardei ( cabinete si spatii comune ) la Facultatea de
Economie si Administrare a Afacerilor, corp A ”

1- Prezentare generala:

Obiectivul pentru care se solicitd efectuarea acestor lucrdri de reparatii curente se afld situat in
localitatea Timisoara, Strada J.H. Pestalozzi nr. 16, Timisoara, judet Timis.

Proiectantul lucrarilor de reparatii curente, este : Universitatea de Vest din Timigoara prin Serviciul
Tehnic si Evidentd Patrimoniu.

Executantul lucrarilor se va stabili ulterior conform legislatiei in vigoare.

Ca urmare a Memoriului Justificativ cu nr 8992/02.05.2017, intocmit de decanatul Facultatii de
Economie si Administrare a Afacerilor si aprobat de cétre conducerea UVT, Serviciul Tehnic si Evidenta
Patrimoniu a procedat la intocmirea caietului de sarcini in vederea executdrii lucrdrilor solicitate si

aprobate.

Cladirea Facultitii de Economie si Administrare a Afacerilor are un nivel de iniltime de D+P+3E+M
La nivelu Imansardei cladirii corpului A, functioneaza un numar de 21 cabinete didactice.

Avind in vedere ca beneficiarul, FEAA soliciti amenajarea acestor cabinete care fac obiectul
acestui caiet de sarcini, OFERTANTII SUNT OBLIGATI SA VIZITEZE AMPLASAMENTUL,

de a lua toate informatiile pe care le consideri necesare pentru realizarea unei lucriri la cheie,
calitative, la standardele solicitate de beneficiar si cu incadrarea in normativele si legislatia in

vigoare.
Data vizitarii amplasamentului va fi mentionati in “Solicitarea de Oferta”.

1.1- Au fost constatate urméitoarele:

-zugraveli lavabile - degradate in totalitatea lor

-vopsitorii la timplaria de lemn - nesatisficdtoare

-corpuri de iluminat — vechi

-pardoseli de mochetd in stare avansati de uzurd, montata pe suport din
-plansee din gips carton degradate

-jaluzele verticale la ferestre degradate

-corpuri de iluminat invechite

-existenta unor crapaturi in tencueala peretilor exteriori
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1.2- Lucriri necesare de executat:

In"vederea aducerii spatiilor la o stare cores

urmétoarelor categorii de lucriri:

2 -Lista de cantititi de lucriiri necesare de executat:

punzatoare in exploatarea lor, se impune realizarea

Nr. Crt. Denumire lucrare Cantitatea | Unitate de masuré—’

1 Demontare corpuri de iluminat in cabinet 2x36 w 63 buc
Montat corpuri de iluminat 2x36 w cu dispersor in

2 . . : . 63 buc
cabinete, tip celor din cabinetul 207

3 Demolare tavan gips carton de la tavane in cabinete 643 mp
Montare gips carton de grosime 12.5 mm la tavan 643

< cabinete pe scandura incluzind toate operatiunile mp
necesare in cabinete ‘

5 Gletuire tavan rigips in cabinete 643 mp

6 Reparat fisuri in tencuieli pereti cabinete 160 ml
Zugraveli lavbabile pereti si tavane, inclusiv curatarea

7 .. i . 1798 mp
suprafetei si amorsarea ei in cabinete

8 Repa'ra‘tii'locale. la pereti de zidarie ( tencueli si 56 mp
gletuiri ) in cabinete

9 Demontat pardoseli din mocheti lipita pe strat suport 643 -
din PAL in cabinete P

10 Montat pardoseli din parchet laminat trafic intens 8 643 m
mm pe suport existent din PAL in cabinete P

11 inlocuit placi suport ( degradate ) din PAL 22 mm in 120 mp
cabinete

12 Reparatii spaleti usi si ferestre in cabinete 65 ml

13 | Reparat si relicuire usi in cabinete 90 mp
Inlocuit silduri, maner broasca interior si maner fix

14 . . ; . * 21 buc
exterior la ugi lemn in cabinete
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Demontare jaluzele verticale ferestre 42 buc in

15 . 124 mp
cabinete

16 Procurat si montat jaluzele verticale la ferestre 42 buc 124 =
conform cu cele din cabinet 207 in cabinete P

17 Demontare, depozitare pe hol si remontare mobilier, 21 -
din 21 cabinete in cabinete cabinete
Demontare 23 buc unitati interioare si exterioare de

18 " . L S o ) 23 buc
aer conditionat, inclusiv instalatia aferenta in cabinete
Montare aparate de aer conditionat performante de tip
split inverter ( - 15grade iarna si + 45 vara ), unitati

19 .5 . . . . ; . 23 buc
interioare $i exterioare, instalatia aferenta acestora
12.000 btu in cabinete

20 | Reparat fisuri in tencuieli pereti hol 45 ml
Zugraveli lavbabile pereti si tavane, inclusiv curatarea

21 . .. . 428 mp
suprafetei gi amorsarea ei in holul mansardei

2 Repa‘ra.tu.locale la pereti de zidarie ( tencueli si 25 -
gletuiri ) in hol

23 | Glet de ipsos la pereti de caramida 185 mp

24 | Demontare corpuri de iluminat pe hol 2x36 w 15 buc

25 Montat corpuri de iluminat 2x36 w cu dispersor pe 15 ke
hol, tip celor din cabinetul 207

LISTA DE PROCURARI DE UTILAJE:

Aparate de climatizare inverter, unitéti interioare si exterioare 23 buciti 12.000BTU ( - 15 grade iarna
si +45 grade vara ).

NOTA 1:
Corpurile de iluminat ce se vor demonta, precum si aparatele de aer conditionat, se vor preda cu

proces verbal de predare-primire beneficiarului FEAA/UVT.

NOTA 2: Toate materialele rezultate din demoliri vor fi luate in considerare la ofertare prin
transportul lor la locurile special amenajate conform cu legislatia in vigoare, pe cheltuiala

executantului.
Cabinetele si spatiile comune unde se va lucra, vor fi lisate curate ( miturate, aspirate, si sterse

de praf).

3 - Caiete de sarcini:
Cuaiet de sarcini pentru VOPSITORII

Prevederile din prezentul capitol se referd la lucririle de vopsitorii interioare.

Vopsitoriile fiind lucrari ce ramén vizibile, calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi
verificata oricand, chiar dupa terminarea intregului obiect i in consecintd nu este necesar a se incheia
procese verbale de lucrari ascunse.

Inainte de a aplica straturile de vopsea se va face receptia, de citre beneficiar, a stratului suport.

Este interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de vopsitorii inainte ca suportul sa fi fost verificat de
cétre seful punctului de lucru, privind indeplinirea conditiilor de calitate.
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Verificarea calitdtii vopsitoriilor, se face numai dupd uscarea lor completd si are ca scop principal
depistarea defectelor care depasesc abaterile admisibile in vederea efectudrii remedierilor si a eliminarii
posibilitatii ca aceste defecte sa se repete .

Inainte de inceperea lucrarilor de vopsitorii, este necesar a se verifica dacd au fost protejate toate
suprafetele care ar putea fi deteriorate, murdarite ca urmare a vopsitoriilor.

Toate materialele introduse in lucrare vor fi insotite de certificate de conformitate, agremente, fise
tehnice, care vor insotii situatiile de lucrari.

Pe parcursul executirii lucrdrilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie, prevazuti
in prescriptiile tehnice, utilizarea retetelor si a amestecurilor indicate, precum si aplicarea straturilor
succesive in ordinea si la intervalele de timp prescrise.

Se va urmdri aplicarea masurilor de protectie Tmpotriva uscarii bruste (vant, insorire), spalari prin ploaie
sau inghet.

Inainte de inceperea verificarii calititii vopsitoriilor se va controla mai intai dac la vopsitoriile in ulei
s-a format o pelicula rezistenta.

Constatarea se face prin ciocanirea vopselei cu degetul in mai multe puncte.

Prin examinarea vizuala se verificd aspectul vopsitoriilor, avandu-se in vedere urmatoarele:

suprafata vopsita cu ulei, emailuri sau lacuri trebuie sd prezinte acelasi ton de culoare, sa nu prezinte
straturi stravezii, pete, desprinderi, cute, basici, scurgeri, lipsuri de buciti de pelicula, crapaturi, fisuri -
care pot genera desprinderea stratului, aglomerdri de pigmenti, neregularizati cauzate de chituire sau
gletuire necorespunzatoare, urme de pensuld sau urme de vopsea insuficient amestecata la preparare.
Nu se admit pete de mortar sau zugraveala pe suprafete vopsite.

Normative privind executarea lucrarilor de vopsitorii:

-C.3 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii.

-Ordin M.C.Ind.1233.D/80 - Norme de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj.

Caiet de sarcini pentru ZUGRAVELI

Este interzis a se Incepe executarea oricaror lucrari de zugraveli sau placaje inainte ca suportul s fi fost
verificat de citre beneficiar.

Verificarea calititii zugravelilor se face numai dupa uscarea lor completd si are ca scop principal -

depistarea defectelor care depagesc abaterile admisibile in vederea efectudrii remedierilor si a eliminarii
posibilitatii ca aceste defecte sa se repete in continuare.

Inainte de inceperea lucrdrilor de vopsitorii, este necesar a se verifica dacd au fost protejate toate
suprafetele care ar putea fi deteriorate, murdarite ca urmare a zugravelilor.

Tnainte de inceperea lucririlor de zugriveli se va verifica daca au fost executate toate lucririle care ar
putea duce la deteriorarea zugravelilor in cazul executiei acestor lucrari ulterior zugravelilor.

Toate materialele introduse in lucrare vor fi insotite de certificate de conformitate, agremente, fise
tehnice, care vor Insotii situatiile de lucrari.

Pe parcursul executrii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie, prevazuti
in prescriptiile tehnice, utilizarea retetelor si a amestecurilor indicate, precum si aplicarea straturilor
succesive 1n ordinea si la intervalele de timp prescrise.

Se va urmdri aplicarea mésurilor de protectie impotriva uscérii bruste (vant, insorire), spaldri prin ploaie
sau inghet.

Aspectul suprafetelor zugrévite in culori de apa trebuie si fie: culoare uniforma, fard pete, scurgeri,
stropi, basici si cojiri, fire de par, urme de pensule sau bidinele;

Nu se permit corecturi sau retusuri locale. Pentru o aderenta cat mai bund la stratul suport anterior
aplicarii straturilor de zugéveli se va aplica stratul de amorsa.
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Normative privind executarea lucrarilor de zugraveala, vopsitorii:

C.18/1983 - Normativ pentru executarea lucrarilor umede.

C.16/1984 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente.

C.3/1976 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii.

Ordin M.C.Ind.1233.D/80 - Norme de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj.

STAS 146/1980 - Var pentru constructii.

Caiet de sarcini pentru placdri cu GIPS CARTON

Acest capitol cuprinde sarcinile, ce trebuiesc respectate, la executarea si receptionarea lucririlor de
compartimentdri ugoare- pereti realizati din placi de gips-carton.

Materialele si produsele utilizate vor fi:

- placi din gips — carton rezistente la umiditate , cu grosime de 12.5mm tip Knauf GKBI sau similar
- schelet metalic suport

- elemente auxiliare:

- profile speciale UA pentru realizarea structurii de rezistentd pentru montarea obiectelor sanitare-
pisoare;

- profile de protectie a muchiilor placilor;

- banda de hartie pentru acoperirea rosturilor;

- material de umplere a rosturilor.

Standarde si normative de referintd

C 190-88 Instructiuni tehnice pentru alcituirea si executia peretilor despartitori neportanti din elemente
pe baza de ipsos

C 198 - 89 Instructiuni tehnice privind tehnologia de fabricatie a elementelor de ipsos pentru pereti
despartitori neportanti

C 56 - 85 Normativ pentru verificarea calitdtii si receptionarea lucrarilor de constructii si instalatii
aferente ,

STAS 1480-86 Placi si fasii de ipsos pentru pereti despartitori

P 118 - 99 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiune focului

Lucrdri pregdtitoare

Structura de rezistenta si zidaria peretilor sa fie receptionaté (cu eventualele deficiente remediate).
Montarea conductelor sanitare, electrice si de incélzire sub placajul de placi.
Reguli generale de executie

Placile din gips-carton sunt elemente de constructii, de suprafati, care se monteazi pe o structuri
(schelet) de sustinere din profile metalice din tabld galvanizati (zincat#). Scheletul se fixeazi de
elementele de constructie marginale astfel:

Prinderea la nivelul pardoselii finite se va face prin intermediul profilelor de tip UW (KNAUF)sau
similar.

Prinderea pe pirtile laterale si de perete se va face prin intermediul profilelor de tip CW(KNAUF) sau
similar.

{n spatiul creat de structura metalica se pun izolaii pentru protectie fono, termo respectiv instalatii
electrice, sanitare etc.

Montajul placilor din gips carton se va face in conformitate cu solicitirile din caioetul de sarcini in
conformitate cu prescriptiile si detaliile elaborate de furnizor si specificate in agrementul tehnic.
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Inainte de montarea placilor din gips carton pentru spatii umede, se decupeazi in acestea orificiile
pentru trecere a fevilor — cu freza de doze sau fierdstraul de traforaj la dimensiuni astfel incat sa poati
fi introdus un material permanent elastic ntre teava si placa de gips-carton.Acolo unde peretele de
compartimentare de gips carton este perpendicular pe o tAmplaried metalici, intre el si aceasta se va
interpune un profil metalic.
Punerea in operd se va face cu personal calificat si instruit, care sd respecte toate regulile specifice
acestor categorii de lucrri, sub control de specialitate.

Conditii tehnice de calitate

Panourile de gips-carton si celelalte elemente utilizate trebuie si fie agrementate in Romania
Toate materialele introduse in lucrare vor fi insotite de certificate de conformitate, agremente, fise
tehnice, care vor insotii situatiile de lucréri.
Verificarea calitétii placilor si a celorlalte materiale utilizate se face de cel care le receptioneaza.
Conditii de depozitare,livrare §i transport

La livrare, materialele vor trebui sa aiba specificate: denumirea i marca producitorului, seria si data
fabricatiei, tipul placilor, dimensiunea placilor si numarul lotului utilizat.
Pe timpul transportului si la depozitarea placilor vor fi ferite de posibile degradari si de actiunea
umiditaii prin acoperirea cu folii de polietilena. Se vor depozita in spatii uscate, pe suprafete perfect
plane, de preferin{d pe paleti. Se va evita depozitarea direct pe sol. Transportul placilor se va face
paletizat. Manipularea placilor se va face in conformitate cu recomandarile producatorului
Receptionarea lucrarilor
Receptia de lucrarii se va face pe baza urmitoarelor verificiri:

Se va verifica planeitatea, verticalitatea si orizontalitatea cu instrumente specifice.

Se vor verifica panourile sa nu aiba jocuri, sa fie rigide si bine fixate de elementele suport.

Masuri de protectia muncii
La manipularea, confectionarea si montarea placilor din gips-carton se vor respecta urmitoarele:
Norme Republicane de protectia muncii aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Santatii cu
adresele nr.34/75 si 60/75
Norme de protectia muncii in activitatea constructii-montaj aprobate de M.C.Ind. nr.1233/D 1980

Mdsurarea si decontarea lucrdrilor

Lucrarile de montare a placilor din gips-carton se vor masura si deconta la metru pitrat.

Prevederile prezentului capitol se refera la desfacere pardoselilor existente, repararea stratului suport, si
montarea parchetului laminat.

MATERIALE SI PRODUSE

Parchet laminat

Grosime 8mm,

Clasa trafic- comercial normal,

Textura Alpin grey 7

PLINTA PVC imbinati cu colt interior colt exterior gi elemente de legaturi;

Depozitarea materialelor.

Inainte de montare parchetul laminat trebuie si se adapteze la contiile din locul respectiv, mai ales daca
a fost depozitat o perioada indelungati in alte conditii atmosferice decét cele din zona in care va fi plasat.
Trebuie sa veti grija ca:

Parchetul laminat si ramana in ambalajul original pana e scos pentru montare
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Se va depozita in camera in care va fi montat (temperaturi ideale intre 18-20 grade Celsius)

Plasati pachetele pe orizontala pentru a evita curbarea.

Lasati parchetul laminat in aceeasi pozitie pentru cel putin 48 de ore

Pregitirea suprafetei

Suprafata pe care se monteazi parchetul laminat trebuie si fie uscata, solida i dreapti. O suprafats este
considerata dreapta daca diferenta de nivel este mai mici de 1 mm pe o lungime de 1m liniar. Bucati de

fibrd pot fi folosite pentru a nivela mici deviati, acestea contribuind si la o izolare termici si fonica.
Diferentele de nivel trebuiesc aduse la parametrii descrigi anterior inainte de-a monta parchetul.

Parchetul se va monta pe folie de 2,5mm.
Protectie la umiditate i fonicd

Se recomanda utilizarea unei folii de nailon sau a altor materiale ce impiedica raspandirea umezelii ca
un prim strat al suprafetei pe care se va monta parchetul. Grosimea foliei poate fi pana in 2 mm.

Pentru a evita sunete neplacute, precum scartaitul parchetului se recomanda utilizarea unui strat de
izolator fonic, 0 membrana cu grosime de circa 2 mm.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Alegerea directiei de montare. Montarea parchetului se va face pe lungimea camerei. Dimensiunile
trebuie s fie mai mici cu circa 15 mm decat marginile efective ale camerei pentru ca in timp parchetul
se mai modifica din punct de vedere al dimensiunilor si exista riscul de a se “umfla”.

Pentru a da strilucire parchetul laminat trebuie maturat dupd terminare montirii. De asemenea se pot
utiliza substante speciale pentru curatirea si lustruirea parchetului laminat.

Receptia la terminarea lucririlor lucrarilor de citre beneficiar se efectueazi conform Regulamentului de receptie
a lucrarilor in constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.

Comisia de receptie examineazi lucririle executate fati de documentatia tehnica aprobat si de documentatia de
control intocmita in timpul executiei.

4. Date generale lucrare

Se considera cd 1n oferta ficuti de citre executant sunt cuprinse toate lucrarile de constructii necesare
finalizarii obiectivului conform cerintelor prezentului caiet de sarcini.

Executantul are obligatia de a executa firi exceptie toate lucrarile cuprinse in oferti. ;
Prin simpla acceptare a prezentului caiet de sarcini, executantul se obliga si respecte toate prescriptiile
si normele tehnice care fac referire la lucririle de executie pe care acesta le desfagoari.

Executantul are obligatia de a cere toate informatiile pe care le consideri necesare, in scris i in timp
util.

Executantul are obligatia de a repara orice striciciuni efectuate pe santier din cauza lui.

Nerespectarea celor de mai sus, il fac responsabil pe executant de toate erorile apdrute pe parcursul
executiei ct si de consecintele ce decurg din aceste erori. in consecintd executantul nu poate invoca in
nici un caz faptul ci eventualele omisiuni din caietul de sarcini justificd nerealizarea unor lucriri sau
suplimentarea costurilor.

4.1Restrictii de amplasament:

Se vor crea zone de lucru cu etapizare a lucririlor cu acces separat prin compartimentiri provizorii, daci
este cazul, si se va asigura un flux care si permita desfdsurarea ambelor activititi atat de constructii, cat
si de functionare a grupului sanitar in timpul lucrarilor.
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Se mentioneazi ca lucrérile vor avea loc in regim special de supraveghere din partea executantului in
toate etapele.

fn urma desfacerilor rezultate, molozul se va evacua prin jgheaburi de evacuare sau in saci, cu
respectarea normelor de mediu legale in vigoare.

Se va avea in vedere o durata a lucrarilor desfagurata conform contractului.

Oferta executantului va tine cont de toate aceste restrictii.

Nu se va admite nici o cerere de suplimentare, sporuri diverse sau decalari de termen, datorate
necunoasterii acestor conditii, de catre executant.

4.2 Asigurarea utilajelor, echipamentelor si fortei de muncad:
fn propunerea tehnica ofertantul va face dovada ca dispune de forta de munci calificata cat si de utilajele
necesare pentru executia lucrdrii in termenul contractual cu respectarea calitatii lucrarilor conform

legilor si normativelor in vigoare.

4.3 Cerinfe speciale:
Urmitoarele cerinte vor fi respectate pentru buna derulare a executiei lucririlor. Investitorul nu va
accepta nici o cerere sau plangere pentru intreruperea, intirzierea sau disturbarea diverselor lucréri
datorate nerespectirii cerinfelor de mai jos.

4.3.1 Prevenirea inundarii
Executantul va lua toate masurile necesare pentru protejarea lucrarilor si materialelor de ploi, inundantii,
etc.
Orice striciciune provocatd din aceasta cauza va fi remediati de executant pe cheltuiala sa, imediat si
fara a astepta instructiuni de la investitor.
Numai intarzierile datorate intemperiilor (inclusiv ploaie) care sunt declarate oficial "Fortd majord" vor
duce la extinderea perioadei de executie.

4.3.2 Curitenia in santier pe toata perioada de executie
Executantul va indepirta de pe santier si din incinta santierului, in locuri stabilite §i aprobate de autoritati,
toate deseurile rezultate in urma executiei lucrérilor..
De asemenea vor pistra accesele carosabile, pietonale, platformele din incinta santierului curate si in
conditii de exploatare.
Dupi terminarea lucrdrilor trebuie indepartate de pe santier toate deseurile si se va preda lucrarea in
perfectd stare de curatenie. '
Toate acestea se vor face pe cheltuiala executantului.
4.3.3 Protectia instalatiilor si constructiilor din zona
Executantul va avea grija pe toata durata executiei lucrarilor si protejeze toate instalatiile, echipamentele
si constructiile aferente acestora, existente in incinta santierului sau in apropierea acestuia.
Executantul va verifica in prealabil pozitia exacta a elementelor ce pot fi deteriorate in timpul executiei
lucrarilor.
Orice stricaciune provocatd de executant va fi reparatd imediat pe cheltuiala sa.
Executantul trebuie si ia toate masurile necesare pentru a nu degrada instalatiile si constructiile
invecinate. )
Toate prejudiciile cauzate instalatiilor si constructiilor invecinate, vor fi imputate integral executantului.
Executantul se obliga si readucd in perfecta stare, toate instalatiile si constructiile, degradate de el in
timpul lucrarilor, pe cheltuiala proprie.
4.3.4 Protectia si securitatea muncii
Executantul va indeplini toate instructiunile cerute de autoritati in toate etapele deruldrii execufiei
privind protectia si securitatea muncii.
Personalul care executi lucririle va trebui sé respecte legislatia in domeniul protectiei muncii si igienei
locului de munca.
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Sub nici un motiv nu se vor acorda suplimentari datoritd masurilor ce decurg din respectarea strictd a
normelor de protectia muncii.

Executantul va lua toate masurile pentru a nu pune in pericol viata personalul propriu si a celorlalte
persoane din incinta punctului de lucru, beneficiar sau terte personae, aflate in zona de desfisurare a
lucrarilor .

4.3.5 Accesul pe santier
Incinta santierului va fi imprejmuita si accesul va fi asigurat numai personalului autorizat.

5. Organizarea de santier:

‘Organizarea santierului si tehnologia aplicata trebuie sa fie in concordanti cu normele si normativele in

vigoare.
Toate cheltuielile legate de organizarea de santier si cheltuielile legate de asigurarea acceselor pe santier,

de asigurarea utilitatilor, vor fi incluse 1n costurile diverselor parti ale lucrarii, fard a fi platite separat.
Toate lucrdrile de executie vor respecta prevederile normelor si normativelor in vigoare aplicabile pentru
lucririle de executie descrise in proiectul tehnic.

6. Norme de protectia muncii si PSI:
Se vor respecta toate normele, normativele si legislatia in vigoare referitoare vla protectia muncii si PSI.

7. Vizitarea amplasamentului
Inaintea ofertarii, se va vizita obligatoriu amplasamentul, informatiile legate de proiect vor fi furnizate

de catre beneficiar. ,
Ofertantul va face propriile misuritori. Orice necorelare intre caietul de sarcini si propriile cantititi si

tipuri de lucrari vor fi exprimate in scris, pentru clarificarea situatiei.

8. Documentatia pentru ofertare va cuprinde:
8.1 Formular oferta ( anexat)

8.2 Deviz oferta ( Ofertd pret anexat)
8.3 Propunere tehnica ( se vor anexa si fisele tehnice ale principalelor materiale, se va face dovada ca

ofertantul detine forta de munca calificatd necesara executiei lucrdrii in timp si la calitatea specificati in
legislatie si normative)

4.4 Declaratie personal ( anexata)

4.5 Grafic executie

Perioada de garantie pentru lucririle cuprinse in prezentul caiet de sarcini, solicitati de
beneficiarul lucririi este 5 ani.

DECAN F.E.A.A.
Prof.Univ. Dr. Stefea Pe

intocmit,
Serviciul Tehnic gi Evid@ Patrimon

Ing. Victor Carbunaru - Sef Serviciu,

Ing. Gheorghe’NEﬁ?lj

P—

" Bd. Vasite Parvan, nr. 4, 300223 Timisoara, Romania
N Tel: +40-(0)256-592.190
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Nr. 12573/4371/13.06.2017

CAIET DE SARCINI

“ Lucrari de reabilitare a mansardei si a
cabinetelor corpului didactic, inclusiv
reparatii grupuri sanitare, revizuire
invelitoare tigla acoperis corp A si
reabilitare canalizare la Facultatea de
Economie si Administrare a Afacerilor ”

LOTUL1C

»Reparatii grupuri sanitare de la mansarda Facultitii de Economie si
Administrare a Afacerilor”

Strada J.H. Pestalozzi nr. 16, Timisoara,
Judet Timis

2017
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DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului: ,,Lucriri de reabilitare a mansardei si a
cabinetelor corpului didactic, inclusiv reparatii grupuri sanitare,
revizuire invelitoare tigla acoperis corp A si reabilitare canalizare la
Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor ”

1.2. Amplasamentul: Strada J.H Pestalozzi nr. 16, Timisoara, judet Timis

1.3. Beneficiarul lucrdrii: Facultatea de Economie si Administrare a
Afacerilor prin Universitatea de Vest din Timisoara

1.4. Elaboratorul proiectului/documentatiei: Serviciul Tehnic si Evidenta
Patrimoniu al U.V.T.

Bd. Vasile Pé g fisoara. Romania

N A.}.'4

DEPAMI
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DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII

,Lucriiri de reabilitare a mansardei si a cabinetelor corpului didactic,
inclusiv reparatii grupuri sanitare, revizuire invelitoare tigla acoperis
corp A si reabilitare canalizare la Facultatea de KEconomie si
Administrare a Afacerilor ”

Strada J.H. Pestalozzi nr. 16, Timisoara, judet Timis

2017

Serviciul Tehnic si Evidenta Patrimoniu

Bd. Vasite Parvan, nr. 4, ¢ sara, Romania

N Tel +4(
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»Lucrari de reabilitare a mansardei si a cabinetelor corpului didactic,
inclusiv reparatii grupuri sanitare, revizuire invelitoare tigli acoperis
corp A si reabilitare canalizare la Facultatea de FEconomie si
Administrare a Afacerilor”

LOTUL1C

»Reparatii grupuri sanitare de la mansarda Facultitii de Economie si
Administrare a Afacerilor”

1- Prezentare generali:

Obiectivul pentru care se solicitd efectuarea acestor lucriri de reparatii curente se afl situat in
localitatea Timisoara, Strada J.H. Pestalozzi nr. 16, Timisoara, judet Timis.

Proiectantul lucrarilor de reparatii curente, este : Universitatea de Vest din Timisoara prin Serviciul
Tehnic si Evidenta Patrimoniu.

Executantul lucrdrilor se va stabili ulterior conform legislatiei in vigoare.

Ca urmare a Memoriului Justificativ cu nr 5642/21.03.2017, intocmit de decanatul F acultatii de
Economie si Administrare a Afacerilor si aprobat de Conducerea UVT, Serviciul Tehnic si Evidenta
Patrimoniu a procedat la o constatare la faga locului a celor solicitatate in vederea stabilirii necesitatii gi
oportunitatii executiei acestor lucriri din punct de vedere tehnic.

Cladirea Facultatii de Economie si Administrare a Afacerilor are un nivel de inaltime de D+P+3E+M
Pe fiecare nivel se regisesc doud grupuri sanitare unul de fete si unul de baieti.

Grupurile sanitare situate la: demisol, parter, etajul I, etajul II si etajul I1I au fost reparate/modernizate.
Pentru a aduce toate grupurile sanitare la acelasi nivel de functionare si dotare se impune repararea si
modernizarea grupurilor sanitare din mansarda.

Avind in vedere ca beneficiarul, FEAA soliciti amenajarea grupurilor sanitare care fac obiectul
acestui caiet de sarcini identice cu cele reparate/modernizate, punct de referinta grupurile sanitare
situate la etajul I al facultatiii, OFERTANTII SUNT OBLIGATI SA VIZITEZE
AMPLASAMENTUL, de a lua toate informatiile pe care le consideri necesare pentru realizarea
unei lucriri la cheie, calitative, la standardele solicitate de beneficiar si cu incadrarea in
normativele si legislatia in vigoare.

Data vizitirii amplasamentului va fi mentionati in “Solicitarea de Oferta”.

1.1- Au fost constatate urmitoarele:

-zugraveli lavabile - degradate in mare parte
-vopsitorii la tAmplaria de lemn - nesatisficdtoare
-corpuri de iluminat - vechi

or

PEPAMI
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din Tirnis
-obiecte sanitare -defecte (lavoare,vase we, pisoare si oglinzi)
-usile interioare si cabine WC cét si sistemele de inchidere — necesita reparatii
-masti ghips carton la pisoare pentru mascarea instalatiei sanitare- inexistente

1.2- Lucriri necesare de executat:

In vederea aducerii spatiilor la o stare corespunzitoare in exploatarea lor, se impune realizarea
urmatoarelor categorii de lucrari:

-refacerea zugrdvelilor cét si mici reparatii, gletuiri in zone degradate;

-executia mastilor de gips carton pentru mascarea instalatiilor la pisoare;

-inlocuirea obiectelor sanitare defecte;

-modernizarea instalatiilor electrice de iluminat prin montare de senzori de prezentd in holurile
béilor si corpuri de iluminat noi;

-procurare i montare masti chiuvete si chiuvete;

-reparatii usi si feronerie usi, inlocuire feronerie care nu mai poate fi reparat;

-vopsitorie timplarie lemn inclusiv mici reparatii;

2 -Lista de cantititi de lucriiri necesare de executat:

Nr. Crt. Denumire lucrare Cantitatea | Unitate de masura
Zugraveli lavabile rezistente la uzura si umezeala, 65
1 inclusiv ragchetare si reparatii pereti si tavane (unde mp
este cazul)

Procurare si montare lavoar incastrat din portelan
2 complet echipat 6 buc
(identic cu cel din baile modernizate et I )

Procurare si montare oglinda sanitara semicristal cu

3 margini fatetate (identica cu cea din baile modernizate
et.l)

K Procurare si montare pisoar complet echipat, cu 5
4 robinet cu senzor de miscare, inclusiv pereti buc
despartitori intre pigoare ( identice cu cele din baile
modernizate et.I )

5 Refacere instalatie pisoare ( alimentare cu api si lei
scurgere)

5,5 mp

6 Usite de vizitare montate in masca de gips carton de buc
la pisoare

Diferenta pret manopera : demontiri ( obiecte
7 sanitare, armaturi, tevi, uscatoare maini, sipuniere, lei
suport hartie igienici ........ )

ra, Rom

» Péarvan, nr

N S fel
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Se va avea in vedere cd uscatoarele de maini, —!
sdpunierele, suport hartie igienica, boilere se vor
remonta dupa finalizarea lucrarilor.
Corpuri de iluminat pentru lampi florescente (complet
8 echipate) , procurare si montare ( identice cu cele 11 buc
existente in baile et. I)
9 Corpuri de iluminat n cabinele WC, incastrate in gips 14
carton, cu leduri cu puterea de 8W, complet echipate buc
Vopsitorii timplarie lemn in 2 straturi, inclusiv mici
0 reparatii 76 np
11 5 s G e
Placaje din faianta la masti pisoare 7,0 mp
12 Masti din gips carton rezistente la umezeald, simplu 70
Q placate pe structurd metalicd . mp
Montare si procurare vas WC din portelan inclusiv
13| racord la teava de canalizare 4 buc
Rezervor montat la semidnaltime complet echipat
14| inclusiv furtune flexibile de racord 4 buc
Procurare si montare capac vas WC ( identice cu cele
15| g ile sanitare et.I) 14 buc
in grupurile sanitare e
16 Reparare usi lemn si inlocuire feronerie 20 buc
17 Slefuire, lacuire usi intrare 2 buc
Masti chiuvete PAL cu blat (identice cu cele
18 o A : ; 7 ml
existente in grupurile sanitare de la et. I)
De demontat tavan de gips carton prins pe astereala de
19 " 60 mp
Montat gips carton rezistent la umezeald 12,5 mm pe
20| sstereald scandurd la planseu 6y Hp
21 Aplicare glet de ipos la tavane 60 mp
22 Zugraveli lavabilile rezistente la umezeald 60 mp
& Remontare uscatoare maini, sdpuniere, suport hartie
igienicd, boilere ( demontate) si alte asemenea la locul _
23| golicitat de beneficiar. Se vor cota doar materialele lei
auxiliare necesare montarii.

3 - Caiete de sarcini:

Caiet de sarcini pentru VOPSITORII

Prevederile din prezentul capitol se refera la lucrdrile de vopsitorii interioare.

N a. Romania

DEPAMI
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Vopsitoriile fiind lucrdri ce raman vizibile, calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi
verificatd oricand, chiar dupa terminarea intregului obiect si in consecintd nu este necesar a se incheia
procese verbale de lucriri ascunse.

Inainte de a aplica straturile de vopsea se va face receptia, de cdtre beneficiar, a stratului suport.

Este interzis a se incepe executarea oricdror lucrari de vopsitorii inainte ca suportul s fi fost verificat de
catre seful punctului de lucru, privind indeplinirea conditiilor de calitate.

Verificarea calititii vopsitoriilor, se face numai dupa uscarea lor completd si are ca scop principal
depistarea defectelor care depdsesc abaterile admisibile in vederea efectudrii remedierilor si a eliminrii
posibilitatii ca aceste defecte sa se repete .

Inainte de inceperea lucrarilor de vopsitorii, este necesar a se verifica daca au fost protejate toate
suprafetele care ar putea fi deteriorate, murdarite ca urmare a vopsitoriilor.

Toate materialele introduse in lucrare vor fi insotite de certificate de conformitate, agremente, fise
tehnice, care vor insotii situatiile de lucrari.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie, prevazuta
in prescriptiile tehnice, utilizarea retetelor si a amestecurilor indicate, precum si aplicarea straturilor
succesive In ordinea si la intervalele de timp prescrise.

Se va urmari aplicarea mésurilor de protectie impotriva uscarii bruste (véant, insorire), spalari prin ploaie
sau inghet.

Inainte de inceperea verificarii calititii vopsitoriilor se va controla mai intai daci la vopsitoriile in ulei
s-a format o pelicula rezistenta.

Constatarea se face prin ciocdnirea vopselei cu degetul in mai multe puncte.

Prin examinarea vizuala se verifica aspectul vopsitoriilor, avindu-se in vedere urmatoarele:

suprafata vopsitd cu ulei, emailuri sau lacuri trebuie sa prezinte acelagi ton de culoare, si nu prezinte
straturi stravezii, pete, desprinderi, cute, basici, scurgeri, lipsuri de buciti de peliculd, crapaturi, fisuri -
care pot genera desprinderea stratului, aglomerari de pigmenti, neregularizati cauzate de chituire sau
gletuire necorespunzatoare, urme de pensula sau urme de vopsea insuficient amestecati la preparare.
Nu se admit pete de mortar sau zugraveala pe suprafete vopsite.

Normative privind executarea lucrarilor de vopsitorii:

-C.3 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii.

-Ordin M.C.Ind.1233.D/80 - Norme de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj.

Caiet de sarcini pentru ZUGRAVELI

Este interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de zugraveli sau placaje inainte ca suportul sa fi fost
verificat de catre beneficiar.

Verificarea calitétii zugravelilor se face numai dupa uscarea lor completd si are ca scop principal
depistarea defectelor care depasesc abaterile admisibile in vederea efectudrii remedierilor si a eliminarii
posibilitatii ca aceste defecte sa se repete in continuare.

Inainte de inceperea lucrarilor de vopsitorii, este necesar a se verifica daca au fost protejate toate
suprafetele care ar putea fi deteriorate, murdarite ca urmare a zugravelilor.

[nainte de inceperea lucrdrilor de zugrdveli se va verifica daca au fost executate toate lucririle care ar
putea duce la deteriorarea zugravelilor in cazul executiei acestor lucriri ulterior zugravelilor.

Toate materialele introduse in lucrare vor fi insotite de certificate de conformitate, agremente, fise
tehnice, care vor insotii situatiile de lucriri.

Pe parcursul executirii lucrérilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie, prevazuta
in prescriptiile tehnice, utilizarea retetelor si a amestecurilor indicate, precum si aplicarea straturilor
succesive In ordinea si la intervalele de timp prescrise.
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Se va urmdri aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii brugte (vant, insorire), spaldri prin ploaie
sau Inghet.

Aspectul suprafetelor zugravite in culori de apa trebuie si fie: culoare uniforma, fara pete, scurgeri,
stropi, basici si cojiri, fire de par, urme de pensule sau bidinele;

Nu se permit corecturi sau retusuri locale. Pentru o aderentd cat mai buna la stratul suport anterior

aplicarii straturilor de zugaveli se va aplica stratul de amors.
Normative privind executarea lucrarilor de zugraveala, vopsitorii:

C.18/1983 - Normativ pentru executarea lucrarilor umede.

C.16/1984 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente.

C.3/1976 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii.

Ordin M.C.Ind.1233.D/80 - Norme de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj.

STAS 146/1980 - Var pentru constructii.

Caiet de sarcini pentru placdri cu GIPS CARTON

Acest capitol cuprinde sarcinile, ce trebuiesc respectate, la executarea si receptionarea lucririlor de
compartimentari usoare- pereti realizati din plici de gips-carton.

Materialele si produsele utilizate vor fi:

- placi din gips — carton rezistente la umiditate , cu grosime de 12.5mm tip Knauf GKBI sau similar
- schelet metalic suport

- elemente auxiliare:

- profile speciale UA pentru realizarea structurii de rezistentd pentru montarea obiectelor sanitare-
pisoare;

- profile de protectie a muchiilor plicilor;

- banda de hartie pentru acoperirea rosturilor;

- material de umplere a rosturilor.

Standarde si normative de referinti

C 190-88 Instructiuni tehnice pentru alcituirea si executia peretilor despirtitori neportanti din elemente
pe baza de ipsos

C 198 - 89 Instructiuni tehnice privind tehnologia de fabricatie a elementelor de ipsos pentru pereti
despdrtitori neportanti

C 56 - 85 Normativ pentru verificarea calititii si receptionarea lucririlor de constructii si instalatii
aferente

STAS 1480-86 Placi si fasii de ipsos pentru pereti despirtitori

P 118 - 99 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiune focului

Lucrari pregdtitoare
Structura de rezistenta si ziddria peretilor s fie receptionatd (cu eventualele deficiente remediate).

Montarea conductelor sanitare, electrice si de incilzire sub placajul de placi.

Reguli generale de executie

Placile din gips-carton sunt elemente de constructii, de suprafafd, care se monteazi pe o structura
(schelet) de sustinere din profile metalice din tabld galvanizati (zincata). Scheletul se fixeaza de
elementele de constructie marginale astfel:

Prinderea la nivelul pardoselii finite se va face prin intermediul profilelor de tip UW (KNAUF)sau

similar.
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Prinderea pe partile laterale si de perete se va face prin intermediul profilelor de tip CW(KNAUF) sau
similar.

In spatiul creat de structura metalicd se pun izolatii pentru protectie fono, termo respectiv instalatii
electrice, sanitare etc.

Montajul placilor din gips carton se va face in conformitate cu solicitarile din caioetul de sarcini in
conformitate cu prescriptiile si detaliile elaborate de furnizor si specificate in agrementul tehnic.
Inainte de montarea placilor din gips carton pentru spatii umede, se decupeazi in acestea orificiile
pentru trecere a fevilor — cu freza de doze sau fieristriul de traforaj la dimensiuni astfel incat sa poata
fi introdus un material permanent elastic intre teava si placa de gips-carton.Acolo unde peretele de
compartimentare de gips carton este perpendicular pe o timplariea metalica, intre el si aceasta se va
interpune un profil metalic.

Punerea in operd se va face cu personal calificat si instruit, care sa respecte toate regulile specifice
acestor categorii de lucrdri, sub control de specialitate.

Conditii tehnice de calitate

Panourile de gips-carton si celelalte elemente utilizate trebuie si fie agrementate in Roméania

Toate materialele introduse in lucrare vor fi insotite de certificate de conformitate, agremente, fise
tehnice, care vor Insotii situatiile de lucriri.

Verificarea calititii placilor si a celorlalte materiale utilizate se face de cel care le receptioneazi.
Conditii de depozitare, livrare si transport

La livrare, materialele vor trebui si aibi specificate: denumirea si marca producitorului, seria si data
fabricatiei, tipul plicilor, dimensiunea.placilor si numarul lotului utilizat.

Pe timpul transportului si la depozitarea placilor vor fi ferite de posibile degradari si de actiunea
umiditatii prin acoperirea cu folii de polietilend. Se vor depozita in spatii uscate, pe suprafete perfect
plane, de preferinta pe paleti. Se va evita depozitarea direct pe sol. Transportul placilor se va face
paletizat. Manipularea placilor se va face in conformitate cu recomandarile producitorului.
Receptionarea lucrdrilor

Receptia de lucririi se va face pe baza urmitoarelor verificiri:

Se va verifica planeitatea, verticalitatea si orizontalitatea cu instrumente specifice.

Se vor verifica panourile sa nu aiba jocuri, si fie rigide i bine fixate de elementele suport.

Mdsuri de protectia muncii
La manipularea, confectionarea si montarea placilor din gips-carton se vor respecta urmatoarele:
Norme Republicane de protectia muncii aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu
adresele nr.34/75 si 60/75
Norme de protectia muncii in activitatea constructii-montaj aprobate de M.C.Ind. nr.1233/D 1980

Masurarea si decontarea lucrdrilor
Lucrarile de montare a placilor din gips-carton se vor mésura si deconta la metru patrat.

Caiet sarcini PLACAJE- faianta
Lucrérile de placare vor incepe dupa verificarea :

-stratului suport pe care urmeaza a fi aplicate;

-existentei tuturor elementelor constructive destinate a proteja placajul;
-existentei lucrarilor a caror executie ulterioara ar putea deteriora placajul;

Toate materialele introduse in lucrare vor fi insotite de certificate de conformitate, agremente, fise
tehnice, care vor Insotii situatiile de lucriri.

Lucrérile de placare se verificd avand in vedere:

-aspectul si starea generali;

-elemente geometrice (grosime, planeitate, verticalitate);

-aderenta placajului la stratul suport;
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-rosturi, etanseitate, tesitura placilor;

-executarea muchiilor iesinde sau intrande.

Suprafetele placate cu placi de faianti trebuie si se termine cu placi cu muchii rotunjite, iar spatele lor
sa coincida cu nivelul finisajului aldturat.

Nu se admite ca racordarea tencuielii cu placajul sa se faca prin scafe de mortar de ciment sau pasta de
ipsos si nici ca nivelul suprafetei placajului sa se afle sub nivelu] tencuielii.

Strapungerile efectuate in suprafata placata, pentru trecerea tevilor de instalatii, fixarea prizelor,
intrerupatoarelor: gaurile facute in placi sa fie mascate pe contur, prin acoperire cu rozete metalice,
nichelate sau prevazute cu garnituri . Deasemeni, giurile practicate in placajul pentru fixarea obiectelor
sanitare nu trebuie sa fie vizibile sub aceste obiecte.

Planeitatea suprafetei

Abaterea maxima admisibila nu va depasi 2 mm.

4. Date generale lucrare
Se considera ci in oferta ficuti de citre executant sunt cuprinse toate lucririle de constructii necesare

finalizarii obiectivului conform cerinfelor prezentului caiet de sarcini.

Executantul are obligatia de a executa firi exceptie toate lucririle cuprinse in oferti.

Prin simpla acceptare a prezentului caiet de sarcini, executantul se obliga sa respecte toate prescriptiile
si normele tehnice care fac referire la lucrérile de executie pe care acesta le desfasoara.

Executantul are obligatia de a cere toate informatiile pe care le considers necesare, in scris si in timp

util.
Executantul are obligatia de a repara orice striciciuni efectuate pe santier din cauza lui.
Nerespectarea celor de maj sus, il fac responsabil pe executant de toate erorile aparute pe parcursul

suplimentarea costurilor.

4.1Restrictii de amplasament:

este cazul, si se va asigura un flux care si permita desfasurarea ambelor activitati atat de constructii, cat
si de functionare a grupului sanitar in timpul lucrarilor.
Se mentioneazi ci lucririle vor avea loc in regim special de supraveghere din partea executantului in

toate etapele.
In urma desfacerilor rezultate, molozul se va evacua prin jgheaburi de evacuare sau in saci, cu

respectarea normelor de mediu legale in vigoare.
Se va avea in vedere o durata a lucrarilor desfasuratid conform contractului.

Oferta executantului va tine cont de toate aceste restrictii.
Nu se va admite nici o cerere de suplimentare, sporuri diverse sau decalari de termen, datorate

necunoasterii acestor conditii, de citre executant.

4.2 Asigurarea utilajelor, echipamentelor si fortei de munci
In propunerea tehnici ofertantul va face dovada ci dispune de forta de munca calificati cat si de utilajele
niecesare pentru executia lucrdrii in termenul contractual Cu respectarea calitdtii lucririlor conform

legilor si normativelor in vigoare.

4.3 Cerinte speciale:
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Urmatoarele cerinte vor fi respectate pentru buna derulare a executiei lucrarilor. Investitorul nu va
accepta nici o cerere sau plangere pentru Intreruperea, intarzierea sau disturbarea diverselor lucriri
datorate nerespectarii cerintelor de mai jos.

4.3.1 Prevenirea inundarii

Executantul va lua toate masurile necesare pentru protejarea lucrarilor si materialelor de ploi, inundantii,
etc.

Orice stricaciune provocata din aceastd cauzd va fi remediatd de executant pe cheltuiala sa, imediat si
fara a agtepta instructiuni de la investitor.

Numai intarzierile datorate intemperiilor (inclusiv ploaie) care sunt declarate oficial "For{d majora" vor
duce la extinderea perioadei de executie.

4.3.2 Curatenia in santier pe toatd perioada de executie

Executantul va indeparta de pe santier si din incinta santierului, in locuri stabilite si aprobate de autoritati,
toate deseurile rezultate in urma executiei lucrarilor..

De asemenea vor pastra accesele carosabile, pietonale, platformele din incinta santierului curate si in
conditii de exploatare.

Dupi terminarea lucrarilor trebuie indepartate de pe santier toate deseurile si se va preda lucrarea in
perfecta stare de curdtenie.

Toate acestea se vor face pe cheltuiala executantului.

4.3.3 Protectia instalatiilor si constructiilor din zona

Executantul va avea grija pe toata durata executiei lucririlor s protejeze toate instalatiile, echipamentele
si constructiile aferente acestora, existente In incinta santierului sau in apropierea acestuia.

Executantul va verifica 1n prealabil pozitia exacta a elementelor ce pot fi deteriorate in timpul executiei
lucrarilor.

Orice stricaciune provocatd de executant va fi reparata imediat pe cheltuiala sa.

Executantul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a nu degrada instalatiile si constructiile
invecinate.

Toate prejudiciile cauzate instalatiilor si constructiilor invecinate, vor fi imputate integral executantului.
Executantul se obligad sd readucd in perfecta stare, toate instalatiile si constructiile, degradate de el in
timpul lucririlor, pe cheltuiala proprie.

4.3.4 Protectia i securitatea muncii

Executantul va indeplini toate instructiunile cerute de autorita{i in toate etapele derularii executiei
privind protectia si securitatea muncii.

Personalul care executd lucrarile va trebui s respecte legislagia in domeniul protectiei muncii si igienei
locului de munca.

Sub nici un motiv nu se vor acorda suplimentari datorita masurilor ce decurg din respectarea stricta a
normelor de protectia muncii.

Executantul va lua toate masurile pentru a nu pune in pericol viata personalul propriu si a celorlalte
persoane din incinta punctului de lucru, beneficiar sau terte personae, aflate in zona de desfasurare a

lucrarilor .

4.3.5 Accesul pe santier
Incinta santierului va fi imprejmuitd si accesul va fi asigurat numai personalului autorizat.

5. Organizarea de santier:
Organizarea santierului si tehnologia aplicata trebuie sa fie in concordanta cu normele si normativele n

vigoare.
Toate cheltuielile legate de organizarea de santier si cheltuielile legate de asigurarea acceselor pe santier,

de asigurarea utilitatilor, vor fi incluse in costurile diverselor parti ale lucrarii, fara a fi platite separat.
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Toate lucririle de executie vor respecta prevederile normelor si normativelor in vigoare aplicabile pentru

lucrarile de executie descrise in proiectul tehnic.

6. Norme de protectia muncii si PSI:

Se vor respecta, de asemenea:

Norme generale de protectia muncii -Ministerul Muncii si Ministerul Sanatitii 1975, din care amintim
cateva:

Legea protectiei muncii Nr. 90/1996,

Norme de protectia muncii aprobate de M.C.Ind.-1970,

Normativ ISCIR C9-1971, C4, C5 si C25,

Regulamentul pentru protectia si igiena muncii in constructii MLPAT — ordin al 9/N/15.3.1993, - ed.
1995

Norme PSI:
Normativele generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr. 775/22.07.1998

Ord. MMPS 255/1995 — normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala.
Ord.MMPS 235/1995 — privind normele specifice de securitate a muncii la inaltime
Ord. MLPT 20N/11.07.1994 — Normativ C300-1994

7. Vizitarea amplasamentului
[naintea ofertdrii, se va vizita obligatoriu amplasamentul, informatiile legate de proiect vor fi furnizate

de catre beneficiar.

Ofertantul va face propriile masuritori. Orice necorelare intre caietul de sarcini si propriile cantititi si
tipuri de lucriri vor fi exprimate in scris, pentru clarificarea situatiei.

Se vor vizita obligatoriu grupurile sanitare ( femei si barbati) situate la etajul I al facultatii.

Mentionam ca acesta este modelul pentru amenajarea grupurilor sanitare de la mansarda Facultatii de
Economie si Administrare a Afacerilor.

8. Documentatia pentru ofertare va cuprinde:
8.1 Formular oferta ( anexat)

8.2 Deviz oferta ( Ofertd pret anexat)
8.3 Propunere tehnici ( se vor anexa si fisele tehnice ale principalelor materiale, se va face dovada ci

ofertantul detine forta de munca calificati necesari executiei lucrdrii in timp si la calitatea specificati in
legislatie si normative)

4.4 Declaratie personal ( anexati)

4.5 Grafic executie

Perioada de garantie pentru lucririle cuprinse in prezentul caiet de sarcini, solicitati de
beneficiarul lucririi este 5 ani.
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